






| Rev.No | Rev.Tarih | Açıklama | Onay |
|--------|-----------|----------|------|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  | | | |
| ANKARA - İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIM İŞİ | | | |
| TASARIMCI | ÇİZEN | KONTROL | ONAY |
|  <small>İNCİ GENEL MÜDÜRLÜK MÜHÜRÜ İ.C.A.Ş.</small> <small>Makamı Sok. No: 100, Kat: 200, Etiler, Beşiktaş</small> <small>Tel: (0312) 498 30 00 Fax: (0312) 498 30 05</small> <small>Web: www.aygm.gov.tr E-posta: aygm@aygm.gov.tr</small> | Teknik Resam | İng. Yük. Müh. / Proje Müdürü | İng. Yük. Müh. / Proje Müdürü |
| | Buğra SERT | A.Okan KÖKSALAN | A.Okan KÖKSALAN |
| YÜKLENCİ | DİZAYN MÜDÜRÜ | DİZAYN KOORDİNATÖRÜ | PROJE GENEL MÜDÜRÜ |
|   <small>ANKARA-İZMİR</small> <small>YATIRIM İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</small> | Nilay AĞCABAT | Tamer ŞAHİN | Serhat YAĞCI |
| MÜŞAVİR | | | |
| İDARE | | | |
| KONTROL BAŞMÜHÜRÜ | | | |
| <input type="checkbox"/> ONAYLANMAMIŞTIR <input type="checkbox"/> ŞARTLI ONAYLANMIŞTIR <input type="checkbox"/> ONAYLANMIŞTIR | | | |
| İNCELEYEN | ŞUBE MÜDÜRÜ | DAİRE BAŞKANI | GENEL MÜDÜR |
| | | | |
| PAFTA ADI: | | | |
| Tarih: | İş Kodu | Kasım Kodu | Çalışılın |
| Ölçek: | AYHT | PLAF | SNY |
| | | MINF | |
| | | Birim No | Sunum |
| | | CZM | Numara |
| | | | Revizyon |
| | | | R00 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| VEREVİLİK AÇISI : BÖLGE : BÖLGE : YAKLAĞI DOLUSU TP:3 | MALZEME BETON : C30 DONATI : S420 (S100) GROBETON : C16 | KISALTIMALAR S.D. : TMSAAT DERZİ G.D. : GENELİNE DERZİ | PASPAZI TEMELDE : 7.5 cm DİĞER YÜZLERDE 5 cm |
|--|--|--|--|

Kutu Menfez Tip Kesiti

| DOLUSU | A | B | C | D | E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.00-4.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 25.00 |

